

令和3年度 下半期建設工事入札依頼予定表<契約検査課依頼分>

※ 記載してある内容は令和3年10月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札方法の見直しを行い、変更する場合があります。
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
11月	第7処理分区鉄蓋取替工事	岡一色	90	土木	鉄蓋取替工 N=15箇所	指名
11月	沼津市営野球場スタンド防水工事	泉町	90	その他	野球場スタンド防水工事	指名
11月	沼津南消防署オーバースライダ-改修工事	吉田町	75	その他	オーバースライダ-2か所修理	指名
11月	門池町公園他遊具設置工事	岡一色他	80	土木	2連ブランコ1基、砂場3基他	指名
11月	三枚橋日の出公園他遊具設置工事	日の出町他	80	土木	2連ブランコ1基、すべり台1基他	指名
11月	90街区宅地整地土留築造工事	岡宮	120	土木	擁壁工L=37m	制限付
11月	25街区宅地整地土留築造工事	岡宮	110	土木	擁壁工L=55m	制限付
11月	第7処理分区枝管第4工区管布設工事	大岡	120	土木	開削工 φ200mm L=124m	制限付
11月	沼津市営住宅原団地D-15棟屋上防水改修工事	原	105	その他	改質アスファルト防水 約472㎡(平場・立上り)	制限付
11月	大岡地内配水管布設その7工事	大岡	120	水道	配水管 DIPφ150mm L=240m	制限付
11月	市道2705号線道路築造工事	一本松	120	土木	道路築造工L=100m	制限付
11月	市道0228-1号舗装その2工事	花園町他	110	舗装	舗装工 L=90m	制限付
11月	市道0124号線道路改良その2工事	西浦木負	110	土木	道路改良工 L=20m	制限付

入札予定 時期	工事名	場所 (地内)	期間 (日)	種別	概要	入札方法
11月	市道0213号線道路改良その2工事	西沢田他	110	土木	道路改良工 L=70m	制限付
11月	駿河台公園他遊具設置工事	駿河台他	90	土木	複合遊具1基、砂場1基他	制限付
11月	沼津南一色線舗装工事	岡宮	90	舗装	舗装工A=520㎡	指名
11月	香貫分区枝管第2工区管布設工事	西島町	90	土木	開削工φ200mm L=40m	指名
11月	市道1416号線道路防災工事	東椎路	80	土木	ブロック積工A=45㎡	指名
11月	宮原公園ポンプ制御盤改修工事	玉江町	80	電気	制御盤改修 一式	指名
11月	(都)三枚橋錦町線道路改良工事	添地町他	90	土木	道路改良工 L=248m	制限付
11月	沼津南一色線土工工事	岡宮	110	土木	掘削工V=5,300㎡	制限付
11月	戸田上野地内配水管布設工事	戸田	100	水道	配水管 DIPφ100mm L=120m	制限付
11月	新貨物ターミナル造成工事	一本松	100	土木	造成工A=16,000㎡	制限付
11月	市道0118号線舗装改良その3工事	足高	100	舗装	舗装工L=220m A=1,580㎡	制限付
11月	市道0230号線舗装改良その2工事	駿河台	100	舗装	舗装工L=300m A=2,000㎡	制限付
11月	(都) 沼津南一色線舗装工事	西熊堂	100	舗装	舗装工 L=120m	制限付
11月	花園町地区安全施設設置工事	花園町他	110	土木	路側帯整備L=65m	指名
11月	西条公園他遊具設置工事	西条町他	80	土木	4連ブランコ1基、すべり台1基他	指名
11月	下二又久保1号公園他遊具設置工事	岡宮他	80	土木	2連ブランコ1基、砂場3基他	指名

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
11月	香貴山公園四阿改築工事	上香貴	100	土木	四阿 N=1基	指名
12月	第13処理分区原地内管渠布設工事	原	200	土木	開削工 φ200mm L=210m	制限付
12月	東間門地内他配水管布設工事	東間門	90	水道	配水管 DIPφ75mm L=170m	制限付
12月	清水町玉川地内配水管布設工事	清水町玉川	90	水道	配水管 DIPφ100mm L=110m	制限付
12月	市道1028号線道路防災工事	石川	80	土木	ブロック積工A=145㎡	制限付
12月	大岡地内配水管布設その9工事	大岡	65	水道	配水管 DIPφ100mm L=80m	指名
12月	第7処理分区大岡地内第3工区管渠布設工事	大岡	130	土木	開削工 φ200mm L= 67m	制限付
12月	第7処理分区マンホールポンプ設置工事	大岡	120	その他	マンホールポンプ設置 N=2台	制限付
12月	沼津市下水道ストックマネジメント支援事業(基幹) 中部処理区第一分区下水道管路施設改築工事	東間門他	180	その他	改築工(管更生、開削) φ250mm L=409m	制限付
12月	第10処理分区小諏訪地内管渠築造工事	小諏訪	160	土木	推進工 φ200mm L= 90m	制限付
12月	総合地震対策事業(基幹) 西部処理区西部第8処理分区下水道管路施設耐震化工事	寿町他	210	土木	浮上抑制工 N=45箇所 管口耐震工 N=17箇所	制限付
1月	重要文化財松城家住宅保存修理(第Ⅲ期) 工事その2	戸田	150	建築	石塀の組立及び構造補強	制限付
3月	64街区宅地整地土留築造工事	岡宮	150	土木	擁壁工L=60m	指名
3月	92街区宅地整地土留築造工事	岡宮	120	土木	擁壁工L=98m	指名
3月	(都)三枚橋錦町線舗装工事	添地町他	90	舗装	A s 舗装 A=2,050㎡	制限付
3月	(都)三枚橋錦町線電線共同溝整備工事	添地町他	150	土木	管路工 L=80m 特殊部 N=2箇所	制限付

入札予定 時期	工事名	場所 (地内)	期間 (日)	種別	概要	入札方法
3月	9M-9号線区画道路築造工事	岡宮	90	土木	舗装工A=330㎡ 排水構造物工L=100m	制限付
3月	56街区宅地整地土留築造他工事	岡宮	180	土木	擁壁工L=50m 区画道路築造L=30m	制限付
3月	60街区他宅地整地土留築造他工事	岡宮	180	土木	擁壁工L=150m 区画道路築造L=30m	制限付
3月	沼津南一色線場所打擁壁築造工事	岡宮	210	土木	場所打擁壁工N=3箇所	制限付
3月	6M-13号線区画道路築造その2工事	岡宮	150	土木	区画道路築造L=43m	制限付
3月	沼津南一色線補強土壁工事	岡宮	210	土木	補強土壁工A=650㎡	制限付
3月	59街区宅地整地土留築造工事	岡宮	200	土木	擁壁工L=107m	制限付
3月	第7処理分区大岡地内第4工区管渠築造工事	大岡	160	土木	推進工 φ200mm L=110m	制限付
3月	第7処理分区大岡地内第2工区マンホールポンプ設置工事	大岡	120	その他	マンホールポンプ設置 N=2台	制限付
3月	第7処理分区大岡地内マンホールポンプ設置工事	大岡	120	その他	マンホールポンプ設置 N=2台	制限付
3月	沼津市下水道ストックマネジメント支援事業（市単）中部 処理区第一分区下水道管路施設改築工事	本田町	120	その他	改築工（管更生）φ250mm L=200m	制限付