

令和7年度 下半期建設工事発注予定表＜契約検査課依頼分＞

※ 記載してある内容は予定であり、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事がこの記載内容と異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。
※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札方法の見直しを行い、変更する場合があります。
※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としています。

入札予定 時期	工事名	場所 (地内)	期間 (日)	種別	概要	入札方法
11月中旬	香貴山ハイキングコース改修工事	東本郷町他	120	土木	ハイキングコース改良工 N=一式	指名
11月中旬	市道10620号線舗装修繕工事	東沢田	90	舗装	舗装工 L=80m A=480m2	指名
11月下旬	沼津市立第四小学校旧校舍解体・渡り廊下棟建設他工事	御幸町	540	建築	旧校舍解体・渡り廊下棟建設・外構整備 他	制限付
11月下旬	桃里立体横断施設下部工築造工事	桃里	120	土木	基礎工 N= 5 基 橋台工 N= 2 基	制限付
12月上旬	木下川改良工事	東原	100	土木	施工延長 L=25m	指名
12月上旬	高架側道 2 号線舗装工事	富士見町	90	舗装	舗装工 A=350m2	指名
12月中旬	沼津市立第四小学校新校舎普通教室空調機移設工事	御幸町	90	管	既存校舎の空調機の移設	制限付
未定	沼津市斎場空調設備改修工事	中瀬町	390	管	空調設備改修	制限付
未定	内膳堀周辺道路整備工事	住吉町他	130	土木	防護柵設置 L=446m	制限付
未定	沼津市立沼津高等学校・中部部特別教室棟照明器具LED 化改修工事	三枚橋	165	電気	特別教室棟の照明器具LED化	制限付
未定	沼津駅南口実践広場整備工事	大手町	240	土木	広場整備工事 A=320m2	随意
未定	沼津市中心市街地まちづくり戦略沼津駅南口実践広場拠点 施設共用棟整備工事	大手町	195	建築	共用棟（地域貢献部）の建築工事 S造 2 階建て 延床面積112m2	随意