低入札価格調査の概要

工事名	令和２年度　原配水池緊急遮断弁更新工事		
工事箇所	沼津市　原　地内		
入札年月日	令和2年5月20日	入札番号	第1006号
予定価格	¥56,808,400	調査基準価格	¥46,519,000
入札書比較価格	¥51,644,000	失格基準価格	－
入札価格	¥44,600,000	落札率	86.36%
資料提出日	令和2年5月25日	契約審査委員会決裁日	令和2年6月9日
調査対象業者名	株式会社第一テクノ 静岡営業所		

調　査　内　容

項目		意見
1	当該入札価格での工事施工の適否	直接工事費（機器費含む）は、設計金額に対して98.34%で積算されている。経費は、設計金額に対して共通仮設費は93.94%、現場管理費（据付間接費含む）は101.35%、一般管理費等（産業廃棄物処理費含む）は21.19%で積算されている。 直接工事費については、設計図書に基づき適切に積算されている。また、下請負人によるものについて積算されている項目は、下請業者の見積書があり、見積単価が積算に反映されている。これらのことから、直接工事費の積算については問題ないと認められた。 経費のうち共通仮設費及び現場管理費については、安全上必要な費用、従業員の賃金、法定福利費等を計上している。昨年度の同機場による施工実績があることから、効率的に施工ができるとのことである。 一般管理費等については、全国各地に支店・営業所があり、数多くの工事を受注していることから、本工事以外で十分な利益を見込んでいるため、見積金額内で施工できるとのことである。 以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと判断した。
2	契約対象工事付近における手持工事の状況	特に問題なし
3	契約対象工事に関連する手持工事の状況	特に問題なし
4	契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	特に問題なし
5	手持資材の状況	特に問題なし
6	資材購入先及び購入先と入札者の関係	特に問題なし
7	手持機械数の状況	特に問題なし
8	労務者の具体的供給見通し	特に問題なし
9	過去に施工した市発注工事の成績等	特に問題なし
10	経営状態	特に問題なし