

低入札価格調査の概要

工 事 名	令和4年度 沼津市庁舎電話交換機他更新工事			
工 事 簡 所	沼津市御幸町地内			
入 札 年 月 日	令和4年6月1日	入 札 番 号	第26号	
予 定 価 格	¥61,336,000	調 査 基 準 価 格	¥51,299,000	
入 札 書 比 較 価 格	¥55,760,000	失 格 基 準 価 格	¥45,437,000	
入 札 価 格	¥46,520,000	落 札 率	83.43%	
資 料 提 出 日	令和4年6月7日	契 約 審 査 委 員 会 決 裁 日	令和4年6月21日	
調 査 対 象 業 者 名	(株)宇式通信システム			

調 査 内 容

項 目	意 見
1 当該入札価格での工事施工の適否	<p>直接工事費は設計金額に対して92.14%で積算されている。経費は設計金額に対して、共通仮設費は163.45%、現場管理費は81.59%、一般管理費等は22.75%で積算されている。</p> <p>直接工事費については設計図書に基づき適切に積算されている。施工は直営であり、また、使用材料については見積書があり、見積単価が積算に反映されている。これらのことから、直接工事費の積算については妥当性があると認められる。</p> <p>経費のうち共通仮設費及び現場管理費については、安全上必要な費用、従業員の賃金、法定福利費等を計上している。一般管理費等については、年間計画に基づき必要最低限の計上とされているとのことである。</p> <p>以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと判断される。</p>
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	特に問題なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特に問題なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	特に問題なし
5 手持資材の状況	特に問題なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	特に問題なし
7 手持機械数の状況	特に問題なし
8 労務者の具体的供給見通し	特に問題なし
9 過去に施工した市発注工事の成績等	特に問題なし
10 経営状態	特に問題なし