

低入札価格調査の概要

工 事 名	令和4年度 東駿河湾広域都市計画事業岡宮北土地区画整理事業6街区土留築造他工事		
工 事 箇 所	沼津市 岡宮 地内		
入 札 年 月 日	令和4年9月7日	入 札 番 号	第111号
予 定 価 格 (税 込)	¥64,812,000	調 査 基 準 価 格 (税 抜)	¥53,314,000
入 札 書 比 較 価 格 (税 抜)	¥58,920,000	失 格 基 準 価 格 (税 抜)	¥45,862,000
入 札 価 格 (税 抜)	¥51,950,000	落 札 率	88.17%
資 料 提 出 日	令和4年9月13日	契 約 審 査 委 員 会 決 裁 日	令和4年9月28日
調 査 対 象 業 者 名	(株)川村組		

調 査 内 容

項 目	意 見
1 当該入札価格での工事施工の適否	<p>直接工事費は、設計金額に対して97.52%で積算されている。経費は、設計金額に対して共通仮設費は93.10%、現場管理費は74.78%、一般管理費等は69.93%で積算されている。</p> <p>直接工事費については、設計図書に基づき適切に積算されており、また、下請負人によるものについては見積書があり、見積単価が積算に反映されている。これらのことから、直接工事費の積算については妥当性があると認められる。</p> <p>共通仮設費、現場管理費については、安全管理上必要な経費は積算されている。一般管理費等については、会社全体の年間計画に基づき必要分を計上としているとのことである。</p> <p>以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと判断される。</p>
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	特に問題なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特に問題なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	特に問題なし
5 手持資材の状況	特に問題なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	特に問題なし
7 手持機械数の状況	特に問題なし
8 労務者の具体的供給見通し	特に問題なし
9 過去に施工した市発注工事の成績等	特に問題なし
10 経営状態	特に問題なし