

# 低入札価格調査の概要

工 事 名	令和6年度 沼津市立第三中学校西校舎外壁等改修工事		
工 事 箇 所	沼津市下香貫木ノ宮地内		
入 札 年 月 日	令和6年6月19日	入 札 番 号	第47号
予 定 価 格 ( 税 込 )	¥87,912,000	調 査 基 準 価 格 ( 税 抜 )	¥73,526,000
入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 )	¥79,920,000	失 格 基 準 価 格 ( 税 抜 )	¥64,475,000
入 札 価 格 ( 税 抜 )	¥67,950,000	落 札 率	85.02%
資 料 提 出 日	令和6年6月24日	契 約 審 査 委 員 会 決 裁 日	令和6年7月9日
調 査 対 象 業 者 名	(株)大增建設		

## 調 査 内 容

項 目	意 見
1 当該入札価格での工事施工の適否	<p>直接工事費は、設計金額に対して88.59%で積算されている。経費は、設計金額に対して共通仮設費が96.22%、現場管理費が73.90%、一般管理費等が68.68%で積算されている。</p> <p>直接工事費については、設計図書に基づき必要項目は計上されており、また、下請負人によるものや購入資材は見積書があり、単価が積算に反映されている。これらのことから、直接工事費の積算については妥当性があると認められる。</p> <p>各経費については、安全管理に要する経費や従業員の賃金、法定福利費等の必要な経費は計上されている。一般管理費については、他の受注工事を含め、会社全体の年間経費に基づき算出しており、本工事に必要な経費は計上しているとのことである。</p> <p>以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと判断される。</p>
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	特に問題なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特に問題なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	特に問題なし
5 手持資材の状況	特に問題なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	特に問題なし
7 手持機械数の状況	特に問題なし
8 労務者の具体的供給見通し	特に問題なし
9 過去に施工した市発注工事の成績等	特に問題なし
10 経営状態	特に問題なし