

低入札価格調査の概要

工 事 名	令和8年度 新貨物ターミナル1号調整池排水構造物築造工事		
工 事 箇 所	沼津市一本松地内		
入 札 年 月 日	令和8年6月17日	入 札 番 号	第36号
予 定 価 格 (税 込)	¥81,543,000	調 査 基 準 価 格 (税 抜)	¥66,900,000
入 札 書 比 較 価 格 (税 抜)	¥74,130,000	失 格 基 準 価 格 (税 抜)	¥57,460,000
入 札 価 格 (税 抜)	¥63,250,000	落 札 率	85.32%
資 料 提 出 日	令和8年6月22日	契 約 審 査 委 員 会 決 裁 日	令和8年6月30日
調 査 対 象 業 者 名	(株)一杉興業		

調 査 内 容

項 目	意 見
1 当該入札価格での工事施工の適否	<p>直接工事費は、設計金額に対して96.51%で積算されている。経費は、設計金額に対して共通仮設費が77.71%、現場管理費が75.80%、一般管理費等が66.82%で積算されている。</p> <p>各工種における数量、単価、工法については、施工体系図に予定している下請け業者からの見積書が添付されており、また、単価も反映されていることから、直接工事費の積算については妥当性があると認められる。</p> <p>各経費については、金額は多少安価ではあるが従業員の賃金、法定福利費等必要な経費は計上されている。また、精通業者との施工により、工程の短縮、施工の効率化を図ることや事務所から施工現場までの距離が近いことから各経費の削減が見込まれる。</p> <p>以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと判断される。</p>
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	特に問題なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特に問題なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	特に問題なし
5 手持資材の状況	特に問題なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	特に問題なし
7 手持機械数の状況	特に問題なし
8 労務者の具体的供給見通し	特に問題なし
9 過去に施工した市発注工事の成績等	特に問題なし
10 経営状態	特に問題なし