

令和4年度 建設工事 入札依頼予定表<契約検査課依頼分>

※ 記載内容は令和4年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としてしています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
5月	沼津市立あしたか学園居室改修工事	東原	150	建築	児童用居室改修	指名
5月	沼津市立原中・門池中学校普通教室空調設備整備工事	原他	90	その他(空調)	空調設備整備	指名
5月	市道0250号線舗装修繕工事	志下	100	舗装	舗装工L=200m A=1,200m ²	指名
5月	市道鬼川公会堂南号線他道路修景工事	戸田	120	舗装	道路修景 L=60m	指名
5月	駒瀬川管理用道路復旧工事	石川	120	土木	大型かご工 A=185m ²	制限付
5月	沼津市清掃プラント軟水装置送水ポンプ他更新工事	上香貫三ノ洞	300	その他(機械器具設置)	軟水装置送水ポンプ、軟水補給ポンプ各2台 計4台更新	制限付
5月	第10処理分区大諏訪地内管渠布設工事	大諏訪	180	土木	開削工 φ200 L=150m	制限付
5月	香貫分区香貫2号幹線他管渠布設工事	吉田町	300	土木	開削工 φ200 L=73m 開削工 φ250 L=180m	制限付
5月	香貫分区西島町地内第1工区管渠布設工事	西島町他	290	土木	開削工 φ200 L=254m	制限付
5月	香貫分区西島町地内第2工区管渠布設工事	西島町	280	土木	開削工 φ200 L=246m	制限付
5月	香貫分区枝管第5工区管渠布設工事	下香貫馬場	160	土木	開削工 φ200 L=99m	制限付
5月	第10処理分区小諏訪地内管渠布設工事	小諏訪	120	土木	開削工 φ200 L=77m	制限付
5月	沼津市立病院第2変電所キュービクル更新工事	東椎路	300	電気	キュービクル更新	制限付
5月	沼津市立第四中学校屋内運動場LED照明改修工事	本郷町	120	電気	屋内運動場LED照明改修	制限付
5月	沼津市立大岡中学校屋内運動場LED照明改修工事	大岡	120	電気	屋内運動場LED照明改修	制限付
5月	五月町地内配水管布設替工事	五月町	185	管	配水管 HPPEφ75mm L=310m	制限付
5月	内浦三津地内配水管布設替工事	内浦三津	150	管	配水管 DIPφ150mm L=170m	制限付
5月	西間門地内配水管布設工事	西間門	135	管	配水管 DIPφ100mm L=150m	制限付
5月	重須第二配水池緊急遮断弁更新工事	内浦重須	255	その他(機械器具設置)	φ200ウェイト閉鎖式緊急遮断弁1台、制御盤1面更新	制限付
5月	沢田配水池緊急遮断弁盤更新工事	中沢田	150	その他(機械器具設置)	緊急遮断弁盤1面更新	制限付
5月	井田水源地取水ポンプ更新工事	井田	290	その他(機械器具設置)	取水水中ポンプ1台、取水ポンプ盤1面更新	制限付
5月	市道0109号線舗装修繕工事	末広町	120	舗装	舗装工L=170m A=2,600m ²	制限付
5月	市道0216-1号線舗装修繕工事	本田町	120	舗装	舗装工L=150m A=1,720m ²	制限付
5月	沼津市立金岡小・開北小学校夜間照明設備改修工事	江原町他	105	電気	屋外運動場夜間照明設備改修	指名
5月	内浦三津地内配水管布設替その2工事	内浦三津	110	管	配水管 HPPEφ75mm L=50m	指名
5月	市道0206号線舗装修繕工事	大塚	100	舗装	舗装工L=200m A=860m ²	指名
5月	市道0211号線舗装修繕工事	松長	100	舗装	舗装工L=210m A=750m ²	指名

6月	第7処理分区大岡地内第5工区管渠築造工事	大岡	160	土木	開削工 φ200 L=70m 推進工 φ200 L=50m	制限付
6月	第13処理分区大塚地内管渠築造工事	大塚	190	土木	推進工 φ200 L=92m	制限付
6月	第7処理分区大岡地内マンホールポンプ設置工事	大岡	150	その他(機械器具設置)	マンホールポンプ設置 N=2台	制限付
6月	香貫分区上香貫槇島町地内管渠布設工事	上香貫槇島町	220	土木	開削工 φ200 L=195m	制限付
6月	香貫分区下香貫馬場地内第2工区管渠布設工事	下香貫馬場他	150	土木	開削工 φ200 L=84m	制限付
6月	総合地震対策事業(基幹)第8処理分区下水道管路施設耐震化工事【R3線越】	北高島町他	150	土木	浮上抑制工 N=6箇所、 管口耐震工 N=16箇所	制限付
6月	沼津市民文化センター空調用冷温水発生機冷温水・冷却水伝熱管更新工事	御幸町	165	管	空調用冷温水発生機の冷温水・冷却水伝熱管の更新	制限付
6月	沼津市立今沢小学校受変電設備改修工事	東原	180	電気	受変電設備改修	制限付
6月	沼津市立戸田小中一貫学校給水管他改修工事	戸田	120	管	給水管他改修	制限付
6月	沼津市立第五中学校空調設備改修工事	五月町	120	管	空調設備改修	制限付
6月	沼津市立大岡保育所給水管改修工事	大岡	270	管	給水管改修	制限付
6月	沼津市立高尾園GHP-2・5・7系統空調設備更新工事	足高	150	管	GHP-2・5・7系統空調設備更新	制限付
6月	大手町地内配水管布設替工事	大手町	160	管	配水管 DIPφ150mm L=160m	制限付
6月	岡一色地内配水管布設替工事	岡一色	160	管	配水管 DIPφ150mm L=230m	制限付
6月	重須第一配水池補強工事	内浦重須	150	土木	RC造 V=150m ³	制限付
6月	江梨水源地取水ポンプ更新工事	西浦江梨	120	その他(機械器具設置)	取水水中ポンプ1台更新	制限付
6月	岡宮配水池2号緊急遮断弁更新工事	岡宮	270	その他(機械器具設置)	電動急開閉機1台、制御盤1面更新	制限付
6月	足高第一配水池緊急遮断弁更新工事	足高	270	その他(機械器具設置)	φ400ウエイト多段で遮断式緊急遮断弁1台、制御盤1面更新	制限付
6月	市道0121号線舗装修繕工事	北小林	120	舗装	舗装工L=300m A=2,000m ²	制限付
6月	耐震性貯水槽40m ³ 設置工事	西椎路	140	土木	耐震貯水槽N=1基 給水連絡工L=40m	制限付
6月	沼津市清掃プラント管理棟・工場棟LED化工事	上香貫三ノ洞	90	電気	LED照明設置 N=29 (工場棟 25台、プラント棟 4台)	指名
6月	沼津市保健センター戸田分館エレベーター更新工事	戸田	240	その他(昇降)	エレベーター(1台)一部の更新	指名
6月	江梨泊地浚渫工事	西浦江梨	100	その他(河川・港湾)	浚渫工 V=450m ³	指名
6月	市道0105号線舗装修繕工事	東椎路	100	舗装	舗装工L=200m A=1,100m ²	指名
6月	市道0267号線舗装修繕工事	大岡	100	舗装	舗装工L=200m A=1,200m ²	指名
6月	市道1622号線舗装修繕工事	駿河台	90	舗装	舗装工L=140m A=980m ²	指名
6月	沼津市戸田木造住宅解体工事	戸田	120	その他(解体)	木造2階建て住宅、延床面積360m ² 程度	指名
6月	6M-69号線橋梁排水管布設工事	岡宮	150	土木	排水管布設 φ450mm L=60m	制限付
6月	90街区宅地整地土留築造工事	岡宮	120	土木	整地工 L=1,200m ²	制限付
6月	第10処理分区大諏訪地内第2工区管渠布設工事	大諏訪	120	土木	開削工 φ200 L=71m	制限付
6月	第7処理分区枝管第8工区管布設工事	大岡	120	土木	開削工 φ200 L=105m	制限付
6月	香貫分区吉田町地内管渠布設工事	吉田町	220	土木	開削工 φ200 L=193m	制限付
6月	沼津市保健センター空調設備更新工事	八幡町	165	管	ファンコイルユニット更新・冷温水配管一部更新 他	制限付
6月	沼津市斎場2階洋室3他建具改修工事	中瀬町	150	建築	洋室3、和室1・2の窓部の雨漏り改修(建具工事)	制限付

6月	沼津市庁舎構内電話交換装置更新工事	御幸町	240	その他(電気通信)	庁舎構内電話交換装置更新	制限付
6月	沼津市戸田旧国民宿舎伊豆戸田荘解体工事	戸田	240	その他(解体)	本館棟(RC造)1,797m ² の解体 浴室棟(RC造)232m ² の解体	制限付
6月	沼津市立沢田小学校自動火災報知設備更新工事	中沢田	150	その他(消防施設)	自動火災報知設備更新	制限付
6月	ぬまづ健康福祉プラザ中央監視設備更新工事	日の出町	165	その他(電気通信)	中央監視設備更新	制限付
6月	沼津市営住宅原団地D-10棟居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設置他工事	原	165	建築	居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設置他	制限付
6月	原地内他配水管布設替工事	原	180	管	配水管 HPPeφ100mm L=330m	制限付
6月	重須第二配水池耐震補強工事	内浦重須	90	土木	RC造 V=700m ³	制限付
6月	戸田第3水源滅菌設備更新工事	戸田	210	その他(機械器具設置)	薬注タンク、軟水装置、滅菌機一式更新	制限付
6月	市道0223号線舗装修繕工事	下石田	120	舗装	舗装工L=300m A=1,300m ²	制限付
6月	一般橋梁補修工事(無名橋戸田26他)	戸田	180	土木	橋梁補修工 N=4橋	制限付
6月	市道小中島門野線道路改良工事	戸田	140	土木	道路改良 L=20m	制限付
6月	松城家住宅道路標識(案内板)設置工事	戸田	120	その他(びび・土工・コンクリート)	案内板設置工事 一式	制限付
6月	西川上流部浚渫工事	西沢田	90	土木	施工延長 L=80m	指名
6月	芹沢川浚渫工事	岡一色	90	土木	施工延長 L=310m	指名
6月	塚田川浚渫工事	下香貫	90	土木	施工延長 L=695m	指名
6月	香貫分区枝管第6工区管布設工事	吉田町	110	土木	開削工 φ200 L=31m	指名
6月	沼津市立開北小学校受変電設備改修工事	高沢町	180	電気	受変電設備改修	指名
6月	沼津市立第五中学校電気引込設備他更新工事	五月町	180	電気	電気引込設備他更新	指名
6月	沼津御用邸記念公園東附属邸空調設備改修工事	下香貫島郷	150	管	御用邸記念公園東附属邸空調設備改修	指名
6月	大溝川浚渫工事	岡一色	90	土木	施工延長 L=340m	制限付
6月	月川改良工事	井出	120	土木	矢板護岸 L=25m	制限付
6月	浜水門排水機場No.2ポンプ等更新工事	下香貫牛臥	490	その他(機械器具設置)	ポンプ更新工事 一式	制限付
6月	大平江川排水機場築造工事	大平	360	土木	排水機場躯体工事 一式	制限付
6月	第7処理分区大岡地内第3工区管渠布設工事	大岡	150	土木	開削工 φ200 L=172m	制限付
6月	第13処理分区大塚地内第2工区管渠布設工事	大塚	120	土木	開削工 φ200 L=100m	制限付
6月	香貫分区下香貫馬場地内第1工区管渠布設工事	下香貫馬場他	230	土木	開削工 φ200 L=290m	制限付
6月	香貫分区西島町地内第3工区管渠布設工事	西島町他	200	土木	開削工 φ200 L=156m	制限付
6月	沼津市下水道ストックマネジメント(市単)中部処理区第一分区下水道管路施設改	東間門他	210	その他(管更生)	改築工(更生)φ250 L=453m	制限付
6月	沼津市南部浄化センター電話設備更新工事	江浦	180	その他(電気通信)	場内通話装置の更新	制限付
6月	沼津市中部浄化プラント汚泥引抜ポンプ更新工事	本字千本	180	その他(機械器具設置)	汚泥引抜ポンプ2台及び制御盤1面更新	制限付
6月	沼津市三津公衆便所他4施設トイレ洋式化等整備工事	内浦三津他	180	管	公衆便所トイレ洋式化等整備	制限付
6月	沼津市立図書館東面外壁目地防水改修工事	三枚橋町	180	その他(防水)	各種シーリング打ち替え	制限付
6月	沼津市立病院エレベーター5号機更新工事	東椎路	210	その他(機械器具設置)	院内職員用エレベーター一部の更新	制限付
6月	沼津市立第一小学校他9校屋内運動場トイレ洋式化等整備工事	八幡町他	180	管	屋内運動場トイレ洋式化等整備	制限付

6月	沼津市立愛鷹小学校他9校屋内運動場トイレ洋式化等整備工事	西椎路他	180	管	屋内運動場トイレ洋式化等整備	制限付
6月	沼津市立原小学校他6校屋内運動場トイレ洋式化等整備工事	原他	180	管	屋内運動場トイレ洋式化等整備	制限付
6月	沼津市立第三小学校他9校屋内運動場トイレ洋式化等整備工事	下香貫下障子他	180	管	屋内運動場トイレ洋式化等整備	制限付
6月	柳沢水源地送水ポンプ棟他解体工事	柳沢	180	その他(解体)	送水ポンプ棟他解体	制限付
6月	黒瀬町地内配水管布設替工事	黒瀬町	160	管	配水管 HPPEφ100mm L=270m	制限付
6月	戸田舟山地内送水管布設替工事	戸田	195	管	配水管 HPPEφ75mm L=800m	制限付
6月	大平地内配水管布設替その2工事	大平	220	管	配水管 DIPφ150mm L=460m	制限付
6月	石川第一取水場電気設備更新工事	平沼	180	電気	取水ポンプ盤、無停電電源盤、計装盤各1面更新	制限付
6月	新貨物ターミナル造成工事	一本松	140	土木	造成工A=19,000m ²	制限付
6月	市道0230号線舗装改良工事	駿河台	150	舗装	舗装工L=1,500m A=8,500m ²	制限付
6月	一般橋梁補修工事(無名橋11他)	大岡	180	土木	橋梁補修工 N=3橋	制限付
6月	市道0105号線信号施設移設工事	東椎路他	120	電気	信号施設移設工事 一式	制限付
6月	衛生プラント第1貯留槽防食工事	原	160	土木	防食工事 一式	制限付
6月	(都) 金岡浮島線道路改良工事	西沢田	200	土木	道路改良 L=52m	制限付
7月	三枚橋岡宮線地区外造成工事	岡宮	120	土木	土留工 L=85m	指名
7月	西島第二都市排水路改修工事	御幸町	90	土木	ボックスカルバート L=4m	指名
7月	避難地案内看板設置工事	我入道	90	土木	避難地案内看板 N=1基	指名
7月	沼津市衛生プラント高圧引込設備他更新工事	原	90	電気	PAS・高圧ケーブル・VCB等の更新	指名
7月	第6処理分区岡一色地内マンホール鉄蓋取替工事	岡一色	90	土木	鉄蓋取替工 N=15箇所	指名
7月	沼津市南部浄化センター消泡水ポンプ更新工事	江浦	120	その他(ポンプ設置)	消泡水ポンプ1台更新	指名
7月	市道3894号線舗装修繕工事	春日町	100	舗装	舗装工L=125m A=1,000m ²	指名
7月	原駅前広場バス・タクシー乗り場案内等設置工事	原	120	土木	道路付属施設工 一式	随意
7月	林道空洞線空洞線改良工事	戸田	90	土木	路面排水工 L=25.2m	指名
7月	25街区宅地整地土留築造工事	岡宮	120	土木	整地工 L=600m ²	制限付
7月	6街区宅地整地土留築造工事	岡宮	150	土木	整地工 L=1,800m ²	制限付
7月	東部前川浚渫工事	大塚	150	土木	施工延長 L=810m	制限付
7月	西川下流部浚渫工事	西沢田	120	土木	施工延長 L=120m	制限付
7月	青野排水機場築造工事	青野	220	土木	排水機場躯体工事 一式	制限付
7月	第7処理分区大岡地内第7工区管渠布設工事	大岡	120	土木	開削工 φ200 L=86m	制限付
7月	第13処理分区原地内管渠布設工事	原	150	土木	開削工 φ200 L=154m	制限付
7月	香貫分区下香貫前原地内管渠布設工事	下香貫前原	160	土木	開削工 φ200 L=103m	制限付
7月	総合地震対策事業(基幹)第8処理分区下水道管路施設耐震化工事	寿町	210	土木	浮上抑制工 N=34箇所、管口耐震工 N=66箇所	制限付
7月	沼津市下水道ストックマネジメント(市単)原地内マンホールポンプ制御盤更新工事	原	180	その他(機械器具設置)	制御盤1面更新	制限付
7月	沼津市宮住宅原町中岡地G-1棟外壁改修他工事	原	120	その他(防水)	外壁改修他	制限付

7月	玉江町地内配水管布設替その2工事	玉江町	180	管	配水管 DIPφ450mm L=110m DIPφ100mm L=80m	制限付
7月	達磨橋第2配水池耐震補強工事	戸田	150	土木	PC造 V=1,000m ³	制限付
7月	杉崎町地内配水管布設その2工事	杉崎町	160	管	配水管 DIPφ150mm L=250m	制限付
7月	市道0122号線舗装修繕工事	南小林	120	舗装	舗装工L=480m A=2,300m ²	制限付
7月	市道県道上野向線道路改良工事	戸田	140	土木	道路改良 L=50m	制限付
7月	(都) 沼津南一色線電線共同溝整備工事	東熊堂他	150	土木	電線共同溝工 L=172m	制限付
7月	(都) 三枚橋錦町線電線共同溝整備工事	添地町他	150	土木	管路工 L=80m、特殊部工 N=2 箇所	制限付
7月	排水機場遠隔監視装置設工事	今沢他	150	その他(機械器具設置)	遠隔監視装置設置 N=1箇所	随意
7月	沼津市戸田診療所外壁改修工事	戸田	120	その他(塗装)	塗装改修他	指名
7月	戸田デイサービスセンター空調設備更新工事	戸田	120	管	戸田デイサービスセンターの空調設備 更	指名
7月	沼津市立沢田小・天平小・第四中学校職員室空調設備更新工事	中沢田他	90	管	空調設備更新	指名
7月	達磨橋第1配水池計装盤他更新工事	戸田	160	電気	計装盤1面、流量計、水位計各1 台更新	指名
7月	市道0226号線舗装修繕工事	花園町	100	舗装	舗装工L=200m A=1,200m ²	指名
7月	市道2622号線舗装修繕工事	西間門	90	舗装	舗装工L=200m A=820m ²	指名
7月	市道1013号線道路防災工事	石川	90	土木	ブロック積工 A=40m ²	指名
8月	27街区宅地整地土留築造工事	岡宮	150	土木	整地工 L = 3,600m ²	制限付
8月	第10処理分区枝管第5工区管布設工事	大諏訪	150	土木	開削工 φ200 L=83m	制限付
8月	第10処理分区枝管第7工区管布設工事	大諏訪	150	土木	開削工 φ200 L=113m	制限付
8月	香貫分区三園町地内第2工区管渠布設工事	三園町他	110	土木	開削工 φ200 L=66m	制限付
8月	香貫分区西島町地内第4工区管渠布設工事	西島町	150	土木	開削工 φ200 L=89m	制限付
8月	駿東伊豆消防本部沼津南消防署仮眠室改修工事	吉田町	150	建築	沼津南消防署3階仮眠室の改修	制限付
8月	沼津市立戸田小中一貫学校渡り廊下建設工事	戸田	150	建築	渡り廊下建設、電気配線新設・仮設 電気配線撤去 他	制限付
8月	沼津市営住宅今沢団地B棟解体工事	今沢	180	その他(解体)	今沢団地B棟解体	制限付
8月	沼津御用邸記念公園東附属邸キューピクル改修工事	下香貫島郷	150	電気	御用邸記念公園東附属邸キューピクル 改修	制限付
8月	大岡木瀬川地内配水管布設替工事	大岡	160	管	配水管 DIPφ500mm L=110m DIPφ100mm L=40m	制限付
8月	上香貫東坂地内配水管布設替工事	上香貫東坂	160	管	配水管 DIPφ600mm L=200m	制限付
8月	新貨物ターミナル1号調整池築造工事	桃里	150	土木	ブロック積擁壁工A=200m ² 張ブロック工A=300m ²	制限付
8月	市道0221号線舗装修繕工事	大岡	120	舗装	舗装工L=300m A=1,300m ²	制限付
8月	市道0236号線舗装修繕工事	沼北町	120	舗装	舗装工L=380m A=2,200m ²	制限付
8月	我入道公園転落防止柵設置工事	下香貫山宮前	90	その他(びび・土工・コンクリート)	転落防止柵 L=99m	制限付
8月	名勝旧沼津御用邸苑地サイン設置工事	下香貫島郷	120	土木	解説サイン N=7基、石柱 N=1基 他	制限付
8月	沼津市庁舎トイレ洋式化工事	御幸町	150	管	市庁舎内和式トイレ16箇所洋式 化改修	指名
8月	清水町徳倉地内配水管布設替その3工事	清水町徳倉	110	管	配水管 DIPφ150mm L=20m	指名
8月	60街区他宅地整地土留築造工事	岡宮	120	土木	整地工 L = 2,300m ²	制限付

8月	90街区宅地整地土留築造その2工事	岡宮	120	土木	整地工 L = 600m ²	制限付
8月	小河原雨水貯留池管理用通路復旧工事	柳沢	150	土木	補強土壁工 A=260m ²	制限付
8月	第7処理分区大岡地内第2工区管渠布設工事	大岡	150	土木	開削工 φ200 L=110m	制限付
8月	第10処理分区枝管第3工区管布設工事	小諏訪	180	土木	開削工 φ200 L=189m	制限付
8月	第10処理分区小諏訪地内第2工区管渠布設工事	小諏訪	120	土木	開削工 φ200 L=90m	制限付
8月	香貫分区下香貫八重地内第1工区管渠布設工事	下香貫八重	150	土木	開削工 φ200 L=160m	制限付
8月	沼津市立開北小学校自動火災報知設備更新工事	高沢町	150	その他(消防施設)	自動火災報知設備更新	制限付
8月	沼津市営住宅原団地D-11棟居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設置他工	原	135	建築	居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設置他	制限付
8月	沼津市立沼津高等学校・中等部特別教室棟外壁改修工事	三枚橋	150	その他(防水)	特別教室棟外壁改修	制限付
8月	足高水源地1号取水ポンプ更新工事	足高	165	その他(機械器具設置)	取水水中ポンプ1台更新	制限付
8月	一般橋梁補修工事(港大橋)	西島町	180	土木	橋梁補修工 N=1橋	制限付
8月	(都) 沼津南一色線道路改良工事	松沢町	180	土木	道路改良 L=58m	制限付
8月	市道公園遊具設置工事	市道町	130	土木	複合遊具 N=1基	制限付
8月	沼津市保健センター受変電設備更新工事	八幡町	180	電気	受変電設備更新	指名
8月	市道1378号線道路防災工事	西椎路	90	土木	ブロック積工 A=40m ²	指名
8月	狩野川右岸照明灯設置工事	下河原町他	150	電気	照明灯設置 L=100m	指名
8月	今沢1号公園他遊具設置工事	今沢他	90	土木	すべり台 N=2基 他	指名
8月	防潮堤工事に伴う沼津御用邸記念公園整備工事	下香貫島郷	180	土木	盛土工 立入防止柵工 他	随意
9月	63街区宅地整地土留築造工事	岡宮	90	土木	整地工 L = 400m ²	制限付
9月	第7処理分区枝管第11工区管布設工事	大岡	120	土木	開削工 φ200 L=115m	制限付
9月	第10処理分区枝管第4工区管布設工事	小諏訪	150	土木	開削工 φ200 L=132m	制限付
9月	第7処理分区枝管第9工区管布設工事	大岡	150	土木	開削工 φ200 L=156m	制限付
9月	香貫分区三園町地内第1工区管渠布設工事	三園町	170	土木	開削工 φ200 L=229m	制限付
9月	志下分区下香貫林ノ下地内管渠布設工事	下香貫林ノ下他	130	土木	開削工 φ200 L=105m	制限付
9月	香貫分区枝管第2工区管布設工事	吉田町	140	土木	開削工 φ200 L=137m	制限付
9月	沼津市民文化センター外壁タイル剥離防止工事	御幸町	150	その他(塗装)	外壁タイル剥離防止	制限付
9月	沼津市立病院2階当直室改修工事	東椎路	150	建築	当直室(6室)改修	制限付
9月	沼津市営住宅原町中団地G-2棟外壁改修他工事	原	120	その他(防水)	外壁改修他	制限付
9月	沼津御用邸記念公園トイレ洋式化等整備工事	下香貫島郷	120	管	受付(管理棟)トイレ洋式化 駐車場トイレ洋式化	制限付
9月	今沢地内他配水管布設替工事	今沢	175	管	配水管 DIPφ150mm L=280m	制限付
9月	東原地内配水管布設替工事	東原	160	管	配水管 HPPEφ100mm L=180m	制限付
9月	神田町地内他配水管布設替工事	神田町	175	管	配水管 DIPφ150mm L=280m	制限付
9月	原地内他配水管布設替その2工事	原	175	管	配水管 HPPEφ100mm L=300m	制限付
9月	北小林第二水源地取水ポンプ更新工事	大岡	150	その他(機械器具設置)	取水水中ポンプ1台更新	制限付

9月	新貨物ターミナル2号調整池築造工事	桃里	150	土木	ブロック積擁壁工A=104m ² 張ブロック工A=480m ²	制限付
9月	東名跨道橋補修工事	石川	180	土木	橋梁補修工 N=1橋	制限付
9月	沼津市宮野球場管理棟改修工事	泉町	120	建築	管理棟内部改修	指名
9月	市道2604号線舗装修繕工事	西間門	90	舗装	舗装工L=130m A=780m ²	指名
9月	市道4551号線道路舗装工事	大平	120	舗装	道路舗装 L=160m	指名
10月	5号公園築造工事	岡宮	150	土木	擁壁工L=120m 整地工A=2,500m ²	制限付
10月	沼津南一色線道路改良工事	岡宮	120	土木	道路改良工L=200m	制限付
10月	旧ニュータウン原污水处理場解体工事	原	180	その他 (解体)	RC平屋建 398m ² 他	制限付
10月	第7処理分区枝管第7工区管布設工事	大岡	150	土木	開削工 φ200 L=172m	制限付
10月	第7処理分区大岡地内管渠築造工事	大岡	150	土木	開削工 φ200 L=180m 推進工 φ200 L=10m	制限付
10月	香貫分区御幸町地内管渠布設工事	御幸町他	130	土木	開削工 φ200 L=60m	制限付
10月	香貫分区上香貫三貫地地内管渠布設工事	上香貫三貫地	110	土木	開削工 φ200 L=62m	制限付
10月	香貫分区下香貫八重地内第2工区管渠布設工事	下香貫八重	120	土木	開削工 φ200 L=74m	制限付
10月	清水町徳倉地内配水管布設替工事	清水町徳倉	150	管	配水管 DIPφ150mm L=100m HPPEφ75mm L=130m	制限付
10月	江原町地内配水管布設替工事	江原町	135	管	配水管 DIPφ100mm L=150m	制限付
10月	市道2705号線道路築造工事	一本松	120	土木	路床盛土V=350m ² 舗装工A=960m ²	制限付
10月	井出玉川地内農道改良工事	井出	110	土木	水路工 L=78.2m	制限付
10月	金沢川浚渫工事	井出	140	土木	浚渫工 L=740m	制限付
10月	第7処理分区枝管第10工区管布設工事	大岡	120	土木	開削工 φ200 L=34m	指名
10月	香貫分区枝管第3工区管布設工事	西島町	110	土木	開削工 φ200 L=40m	指名
10月	香貫分区枝管第4工区管布設工事	下香貫楊原	110	土木	開削工 φ200 L=45m	指名
10月	青野地内下水道管路施設布設替え工事	青野	90	土木	開削工 φ200 L=10m	指名
10月	東駿河湾広域都市計画事業 岡宮北土地区画整理事業 同報無線移設工事	岡宮	90	電気	公園築造に伴う同報無線移設	指名
10月	月川浚渫工事	井出	100	土木	浚渫工 L=170.0m	指名
10月	第10処理分区枝管第1工区管布設工事	小諏訪	120	土木	開削工 φ200 L=105m	制限付
10月	沼津市立第一小学校他5校防火設備改修工事	八幡町他	120	建築	防火設備等改修	制限付
10月	市道4467号線道路改良工事	大平	120	土木	道路改良 L=40m	制限付
10月	(都)添地西条線電線共同溝整備工事	西条町	150	土木	管路工 L=60m、特殊部工 N=2 箇所	制限付
10月	女鹿塚揚水機場ポンプ機器更新工事	原	120	その他(機械 器具設置)	揚水ポンプオーバーホール N=2基	制限付
10月	香貫分区枝管第1工区管布設工事	西島町他	110	土木	開削工 φ200 L=60m	指名
10月	桃里墓地整備工事	桃里	90	土木	舗装工A=150m ²	指名
10月	市道2270号線横断歩道改良工事	大塚	150	土木	スムーズ横断歩道 N=1箇所	指名
11月	9M-9号線区画道路築造工事	岡宮	120	土木	区画道路築造L=80m	制限付
11月	駒瀬川雨水貯留池流木対策工設置工事	石川	120	土木	流木対策施設 一式	制限付

11月	第7処理分区大岡地内第6工区管渠布設工事	大岡	120	土木	開削工 φ200 L=142m	制限付
11月	第10処理分区枝管第8工区管布設工事	小諏訪	120	土木	開削工 φ200 L=112m	制限付
11月	第7処理分区大岡地内第4工区管渠布設工事	大岡	120	土木	開削工 φ200 L=110m	制限付
11月	6M-74号線区画道路築造工事	岡宮	120	土木	区画道路築造L=80m	制限付
11月	第10処理分区枝管第2工区管布設工事	小諏訪	100	土木	開削工 φ200 L=91m	制限付
11月	第13処理分区枝管第2工区管布設工事	大塚	120	土木	開削工 φ200 L=137m	制限付
11月	市道0211号線道路修繕工事	松長	100	土木	擁壁工L=18m	指名
11月	(都) 沼津南一色線道路改良工事に伴う附帯工事	東熊堂	100	土木	法面整備工 一式	指名
12月	大諏訪地内配水管布設その2工事	大諏訪	180	管	配水管 DIPφ300mm L=80m	制限付