

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としてしています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
4月	(都) 沼津南一色線(2工区) 道路築造工事	岡宮	970	土木	施工延長L=224.5m 地山補強土壁 A=3,400m <sup>2</sup> 排水構造物工 L=837m 舗装工A=5,010m <sup>2</sup>	制限付
4月	井戸川雨水貯留池管理用道路整備工事	柳沢	260	土木	管理用道路工 L=110m	制限付
4月	沼津市立図書館非常用発電設備他更新工事	三枚橋町	615	電気	非常用発電設備更新、電気室盤改造・直 流電源盤改修 他	制限付
4月	都市計画道路片浜西沢田線ポンプ室築造工事	小諏訪	315	建築	ポンプ室築造	随意
5月	西浦海浜施設養浜砂整地工事	西浦平沢	100	その他 (港湾)	養浜砂整地 V = 1,000m <sup>3</sup>	制限付
5月	西浦海浜施設海上ロープ設置工事	西浦平沢	70	その他 (港湾)	海上ロープ設置 L=110m	制限付
5月	香貫分区吉田町地内他第1工区管渠布設工事	吉田町他	170	土木	開削工 φ200 L=228m	制限付
5月	香貫分区吉田町地内他第4工区管渠布設工事	吉田町他	160	土木	開削工 φ200 L=118m	制限付
5月	香貫分区下香貫前原地内管渠布設工事	下香貫前原	120	土木	開削工 φ200 L=53m	制限付
5月	第7処理分区大岡地内第1工区管渠布設工事	大岡	180	土木	開削工 φ200 L=132m	制限付
5月	第7処理分区大岡地内第4工区管渠築造工事	大岡	150	土木	推進工 φ200 L=10m	制限付
5月	第10処理分区大諏訪地内第1工区管渠布設工事	大諏訪	240	土木	開削工 φ200 L=166m	制限付
5月	旭町地内他配水管布設替工事	旭町他	220	水道	配水管 HPPE φ100 L=350m	制限付
5月	筒井町地内他配水管布設替工事	筒井町他	220	水道	配水管 HPPE φ75 L=350m	制限付
5月	北小林配水池滅菌設備更新工事	大岡	270	その他 (機械器 具設置)	滅菌機、薬注タンク、滅菌機制御盤1式 更新	制限付
5月	八重配水池No.5緊急遮断弁更新工事	上香貫長洞	270	その他 (機械器 具設置)	緊急遮断弁φ600 1台、緊急遮断弁制御 盤1面更新	制限付

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としてしています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
5月	市道10762号線側溝修繕工事	東名町	70	土木	側溝工L=50m	指名
5月	市道30886号線舗装修繕工事	港湾区	90	舗装	舗装工L=50m A=400m <sup>2</sup>	指名
5月	市道10525号線舗装修繕工事	西沢田	100	舗装	舗装工L=100m A=600m <sup>2</sup>	指名
5月	市道02002号線舗装修繕工事	西添町	180	舗装	舗装工L=100m A=600m <sup>2</sup>	指名
5月	市道02016号線舗装修繕工事	沼北町	90	舗装	舗装工L=100m A=1,100m <sup>2</sup>	制限付
5月	市道01009号線舗装修繕工事	八幡町	90	舗装	舗装工L=90m A=990m <sup>2</sup>	指名
5月	沼津市立第四小学校新校舎建設に係る準備工事	御幸町	150	土木	グラウンド整備 A=790m <sup>2</sup> 仮駐車場舗装 A=100m <sup>2</sup>	制限付
5月	市道20029号線道路改良工事	井出	120	土木	道路改良 L=40m	指名
5月	市道02061号線道路改良工事	西浦河内	120	土木	道路改良 L=36m	制限付
5月	井田ポンプ工事	井田	100	その他 (機械器具設置)	揚水ポンプ φ125据付	制限付
5月	沼津市立香貫小・愛鷹小学校育成室他空調設備整備工事	下香貫猪沼他	150	その他 (空調)	空調設備更新	指名
5月	沼津市立大岡南小・大岡中学校育成室他空調設備整備工事	大岡	90	その他 (空調)	空調設備整備	指名
5月	沼津市立第四小学校空調設備改修工事	御幸町	150	管	空調設備整備	制限付
5月	沼津市文化財センター高圧受変電設備更新工事	志下	120	電気	高圧受変電設備更新	指名
5月	旧静浦西小学校屋内運動場消火設備改修工事	志下	150	その他 (消防施設工事)	消火設備改修	指名
5月	沼津市立病院受変電設備等更新工事	東椎路	300	電気	無停電電源装置更新 ACブレトフィット更新他	制限付

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としてしています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
5月	沼津市立病院中央監視設備RS装置更新工事	東椎路	300	電気	RS装置更新	制限付
5月	ぬまづ健康福祉プラザ駐車場精算機等更新工事	日の出町	180	電気	駐車場精算機等更新	制限付
5月	沼津港水門展望屋外照明LED改修工事	千本港町	240	電気	LED投光器制御盤・LED投光器等改修	制限付
5月	沼津市立図書館2階書庫他スプリンクラー増設等工事	三枚橋町	195	その他(消防施設工事)	未警戒区域へのスプリンクラー設備、天井改修工事	制限付
5月	市道30425号線舗装修繕工事	寿町	90	舗装	舗装工L=120m A=720m <sup>2</sup>	指名
5月	市道02001号線舗装修繕工事	平沼	70	舗装	舗装工L=100m A=700m <sup>2</sup>	指名
5月	市道02065号線舗装修繕工事	泉町他	70	舗装	舗装工L=100m A=600m <sup>2</sup>	指名
5月	沼津市立戸田小中一貫学校屋内運動場照明器具LED化改修工事	戸田	120	電気	屋内運動場照明器具LED化改修	指名
5月	沼津市立今沢小学校他2校トイレ洋式化等整備工事	東原他	150	管	トイレ洋式化等整備工事	指名
5月	戸田診療所空調設備更新工事	戸田	150	その他(空調)	空調設備更新	指名
5月	第7処理分区枝管第2工区管布設工事	岡宮	130	土木	開削工 φ200 L=77m	随意
5月	沼津市清掃プラント1号No.2加湿灰コンベヤ更新工事	上香貫三ノ洞	165	その他(機械器具設置)	スクレーパーコンベヤ1基の更新	随意
6月	5号公園他土留築造工事	岡宮	210	土木	施工延長L=150.0m 大型ブロック積工 A=202m <sup>2</sup> 排水構造物工L=80m 同報無線設置N=1基	制限付
6月	(都)三枚橋岡宮線歩道他整備工事	岡宮	130	土木	施工延長L=124.7m 排水構造物工L=112m 縁石工L=22m 舗装工A=464m <sup>2</sup>	制限付
6月	香貫分区御幸町地内管渠布設工事	御幸町	140	土木	開削工 φ200 L=123m	制限付
6月	志下分区枝管第1工区管布設工事	下香貫林ノ下	250	土木	開削工 φ200 L=202m	制限付

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としてしています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
6月	香貫分区三園町地内他第2工区管渠布設工事	三園町他	120	土木	開削工 φ200 L=100m	制限付
6月	第10処理分区小諏訪地内第1工区管渠布設工事	小諏訪	240	土木	開削工 φ200 L=102m	制限付
6月	第13処理分区大塚地内第1工区管渠布設工事	大塚	210	土木	開削工 φ200 L=123m	制限付
6月	第9処理分区枝管第1工区管渠布設工事	西間門	180	土木	開削工 φ200 L=107m	制限付
6月	柳沢配水池耐震補強工事	柳沢	275	土木	RC造 V=3,000m <sup>3</sup>	制限付
6月	中瀬町地内配水管布設替工事	中瀬町	170	水道	配水管 HPPE φ100 L=220m	制限付
6月	柳沢配水池緊急遮断弁更新工事	柳沢	225	その他 (機械器具設置)	緊急遮断弁φ400 1台、緊急遮断弁φ200 1台更新	制限付
6月	東熊堂ポンプ場送水ポンプ更新工事	松沢町	210	その他 (機械器具設置)	送水ポンプ 2台、電動仕切弁2台更新	制限付
6月	新貨物ターミナル2号調整池築造工事	一本松	120	土木	ブロック積護岸工 A = 1,362m <sup>2</sup>	制限付
6月	沼津市立病院医療ガス設備圧縮空気装置更新工事	東椎路	270	管	医療ガス設備圧縮空気装置更新	制限付
6月	沼津市立門池小・今沢小学校屋内運動場照明器具LED化改修工事	岡一色他	120	電気	屋内運動場照明器具LED化改修	制限付
6月	沼津市立大岡南小・大平小学校自動火災報知設備更新工事	大岡他	210	その他 (消防施設工事)	自動火災報知設備更新	制限付
6月	沼津市立第四小学校校舍杭打工事	御幸町	210	建築	杭工事	制限付
6月	沼津市立第一中学校屋内運動場照明器具LED化改修工事	本丸子	120	電気	屋内運動場照明器具LED化改修	制限付
6月	沼津市立第三中学校西校舎予防改修工事	下香貫木ノ宮	315	建築	外壁改修、昇降口天井改修工事等	制限付
6月	沼津市営住宅原団地D-14棟居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設置等工事	原	165	建築	居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設置等	制限付

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としてしています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
6月	沼津市営住宅中尾団地J-4・5棟エレベーター更新工事	東椎路他	225	その他(機械器具設置)	エレベーター更新	制限付
6月	沼津市営住宅大久望団地K-2棟屋根防水改修工事	西椎路	120	その他(防水)	屋根防水改修	制限付
6月	沼津御用邸記念公園解説サイン設置工事	下香貫島郷	150	土木	サイン看板設置 一式	指名
6月	市道0228-2号線舗装工事	岡宮	90	舗装	施工延長L=250.0m 切削オーバーレイ 工A=1720m <sup>2</sup> 区画線工N=1式	制限付
6月	香貫分区西島町地内他第2工区管渠布設工事	西島町他	180	土木	開削工 φ200 L=100m	制限付
6月	第6処理分区岡一色地内第1工区管渠布設工事	岡一色	210	土木	開削工 φ200 L=150m	制限付
6月	第10処理分区大諏訪地内第2工区管渠布設工事	大諏訪	240	土木	開削工 φ200 L=94m	制限付
6月	第10処理分区大諏訪地内第3工区管渠布設工事	大諏訪	210	土木	開削工 φ200 L=91m	制限付
6月	中原町地内配水管布設替工事	中原町	170	水道	配水管 HPPE φ75 L=210m	制限付
6月	白銀町地内配水管布設替工事	白銀町	120	水道	配水管 DIP φ100 L=90m	制限付
6月	市道30635号線側溝敷設工事	日吉	90	土木	側溝工L=50m	指名
6月	市道01017号線舗装修繕工事	柳沢	90	舗装	舗装工L=150m A=1,050m <sup>2</sup>	指名
6月	市道20166号線擁壁築造工事	一本松	180	土木	擁壁工 L = 360m	制限付
6月	市道60023号線他道路修景工事	戸田	120	舗装	道路修景 L=56m	指名
6月	沼津市立第三中学校西校舎LED照明改修工事	下香貫木ノ宮	270	電気	西校舎LED照明改修工事	制限付
6月	沼津市立第三中学校西校舎便器洋式化工事	下香貫木ノ宮	240	管	西校舎便器洋式化工事	制限付

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としてしています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
6月	沼津市戸田B&G海洋センター受変電設備更新工事	戸田	240	電気	受変電設備の改修	指名
6月	高砂公園遊具設置工事	高砂町	100	土木	幼児用ブランコ N=1基	指名
6月	香貫分区吉田町地内第2工区管渠布設工事	吉田町	110	土木	開削工 φ200 L=51m	指名
6月	香貫分区枝管第4工区管布設工事	西島町	130	土木	開削工 φ200 L=62m	指名
6月	市道01015号線舗装修繕工事	井出	90	舗装	舗装工L=130m A=780m <sup>2</sup>	指名
6月	戸田診療所電気設備更新工事	戸田	240	電気	電気設備更新工事	指名
6月	沼津市立愛鷹小学校中央廊下外壁改修工事	西椎路	150	その他(防水)	外壁改修工事	指名
7月	(都)杉崎町線他道路築造工事	杉崎町	150	土木	側溝工L=124m 舗装工A=625m <sup>2</sup>	制限付
7月	香貫分区吉田町地内第3工区管渠布設工事	吉田町	160	土木	開削工 φ200 L=94m	制限付
7月	香貫分区下香貫宮脇地内管渠布設工事	下香貫宮脇	150	土木	開削工 φ200 L=168m	制限付
7月	第7処理分区大岡地内第3工区管渠布設工事	大岡	180	土木	開削工 φ200 L=80m	制限付
7月	第13処理分区枝管第2工区管布設工事	原	180	土木	開削工 φ200 L=61m	制限付
7月	東原地内送配水管布設替工事	東原	260	水道	配水管 DIP φ150 L=200m φ100 L=180m	制限付
7月	大岡木瀬川地内配水管布設替工事	大岡	240	水道	配水管 DIP φ500 L=150m HPPE φ100 L=180m	制限付
7月	上香貫東坂地内配水管布設替工事	上香貫東坂	225	水道	配水管 DIP φ600 L=150m	制限付
7月	戸田上野他減圧弁更新工事	戸田	150	その他(機械器具設置)	減圧弁φ300 1台、減圧弁φ75 1台更新	制限付

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
7月	市道01026号線舗装修繕工事	植田	90	舗装	舗装工L=200m A=1,200m <sup>2</sup>	制限付
7月	黒瀬橋・黒瀬歩道橋橋梁補修工事	本郷町他	180	土木	橋梁補修工 一式	制限付
7月	都市計画道路金岡浮島線橋梁架設工事	西沢田	300	土木	複合門型ラーメン橋 橋長L=11.8m 壁式橋台N=2基	制限付
7月	市道02028号線道路改良工事	岡宮他	210	舗装	舗装改良 L=64m	制限付
7月	大瀬川改良工事	西浦江梨	180	土木	施工延長 L=25.6m	制限付
7月	大塚第二排水機場長寿命化対策工事	原	240	その他 (機械器具設置)	排水ポンプ盤N=1 排水ポンプφ250N=2	制限付
7月	西浦江梨地内治山工事	西浦江梨	200	土木	谷止工 2基	制限付
7月	沼津市立第四小学校校舎建築主体工事	御幸町	540	建築	校舎建築主体工事	制限付
7月	沼津市立第四小学校校舎衛生設備工事	御幸町	540	管	校舎衛生設備工事	制限付
7月	沼津市立第四小学校校舎空調設備工事	御幸町	540	管	校舎空調設備工事	制限付
7月	沼津市立大岡中学校校舎建築主体工事	大岡	780	建築	校舎建築主体工事	制限付
7月	沼津市立大岡中学校校舎電気設備工事	御幸町	780	電気	校舎電気設備工事	制限付
7月	沼津市立大岡中学校校舎空調設備工事	大岡	780	管	校舎空調設備工事	制限付
7月	沼津御用邸記念公園本邸エリア変電室電気設備改修工事	下香貫島郷	240	電気	変電室電設備改修	制限付
7月	双葉水源地倉庫耐震補強他工事	双葉町	225	建築	耐震補強他工事	制限付
7月	沼津御用邸記念公園東附属邸ポンプ制御盤改修工事	下香貫島郷	150	電気	制御盤改修 N= 1 基	指名

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としてしています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
7月	西条公園遊具設置工事	西条町	150	土木	複合遊具設置 N=1基	指名
7月	6M-50号線他築造工事	岡宮	130	土木	施工延長L=38.0m 舗装工A=192.0m <sup>2</sup> 排水構造物工L=4m	指名
7月	香貫分区上香貫槇島町地内第1工区管渠布設工事	上香貫槇島町	160	土木	開削工 φ200 L=59m	制限付
7月	香貫分区西島町地内他第1工区管渠布設工事	西島町他	180	土木	開削工 φ200 L=71m	制限付
7月	外原分区山ヶ下町地内他管渠布設工事	山ヶ下町他	220	土木	開削工 φ200 L=255m	制限付
7月	第10処理分区枝管第1工区管布設工事	小諏訪	220	土木	開削工 φ200 L=210m	制限付
7月	東間門地内配水管布設替工事	東間門	215	水道	配水管 HPPE φ100 L=330m	制限付
7月	西浦江梨地内配水管布設替工事	西浦江梨	170	水道	配水管 HPPE φ100 L=220m	制限付
7月	植田地内他配水管布設替工事	植田他	165	水道	配水管 HPPE φ100 L=210m	制限付
7月	永代橋照明灯修繕工事	市場町	120	電気	照明灯修繕N=52箇所	指名
7月	市道10378号線道路防災工事	西椎路	90	土木	ブロック積工A=40m <sup>2</sup>	指名
7月	市道02009号線舗装修繕工事	東原	90	舗装	舗装工L=180m A=1,170m <sup>2</sup>	指名
7月	衛生プラント予備貯留槽防食工事	原	150	土木	塗装工 一式	制限付
7月	市道20144号線道路築造工事	一本松	180	土木	舗装工480m <sup>2</sup> 、排水構造物工L=80m	制限付
7月	都市計画道路沼津南一色線電線共同溝整備工事	西熊堂他	210	土木	電線共同溝工L=90m	制限付
7月	市道02503号線道路改良工事	戸田	140	土木	道路改良 L=32m	制限付



## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
7月	月川改良工事	鳥谷	150	土木	矢板護岸 L=24m	制限付
7月	西添町地内排水ポンプ設置工事	西添町	180	土木	排水施設設置 N=2基	制限付
7月	松長排水機場長寿命化対策工事	松長	240	その他(機械器具設置)	排水ポンプ制御盤N=1、除塵機盤N=1 逆止弁φ500N=1、排水ポンプφ500N=1	制限付
7月	沼津市立沢田小学校ホ-イ-交換改修工事	中沢田	180	管	ホ-イ-交換改修工事	指名
7月	沼津市保健センター等揚水ポンプ設備更新工事	八幡町	180	管	揚水ポンプ設備更新	指名
7月	沼津市庁舎地下電気室他扉防水改修工事	御幸町	210	建築	地下扉防水改修(6箇所)	制限付
7月	沼津市営住宅原団地D-15棟居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設置等工事	原	180	建築	居住改善・給水管改善・外壁改修・受水槽設置等	制限付
7月	沼津市立沼津高等学校・中部部普通教室棟外壁改修工事	三枚橋	180	その他(防水)	普通教室棟外壁(西面・南面)改修	制限付
7月	沼津南消防署空調設備改修工事	吉田町	150	その他(空調)	空調設備修繕工事	指名
7月	沼津市立あしたか学園居室改修工事	東原	180	建築	職員休憩室改修	制限付
7月	沼津市大岡保育所換気設備等改修工事	大岡	150	管	大岡保育所調理室における換気設備の改修及び空調設備の増設工事	指名
7月	門池公園庭園灯改修工事	岡一色	120	土木	庭園灯改修 N=11基	指名
7月	伝馬公園他遊具設置工事	大岡	150	土木	遊具設置 N=4基	指名
7月	香貫分区枝管第3工区管布設工事	西島町	140	土木	開削工 φ200 L=56m	指名
7月	市道02013号線舗装修繕工事	大諏訪	70	舗装	舗装工L=100m A=550m <sup>2</sup>	指名
7月	市道40123号線舗装修繕工事	上香貫二瀬川町	70	舗装	舗装工L=80m A=480m <sup>2</sup>	指名

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
7月	沼津市戸田B&G海洋センター屋内運動場照明器具LED化改修工事	戸田	120	電気	戸田B&G海洋センター屋内運動場照明器具のLED化	指名
7月	沼津市金岡保育所配膳室エアコン増設工事	金岡	120	その他(空調)	金岡保育所配膳室における換気設備の改修及び空調設備の増設工事	指名
7月	沼津市立沼津高等学校・中部エントランスホール照明器具LED化改修工事	三枚橋	120	電気	エントランスホール照明器具LED化	指名
7月	沼津港レストスポット解体工事	千本港町	150	その他(解体)	鉄骨造平屋建て 延べ床面積 28.4㎡のレストスポットに係る解体工事	指名
7月	沼津市斎場消防設備更新工事	中瀬町	210	その他(消防施設工事)	屋内消火栓設備制御盤取替改修 泡消火設備制御盤・ポンプ・メインバルブ取替改修	指名
8月	第7処理分区大岡地内第2工区管渠布設工事	大岡	200	土木	開削工 φ200 L=180m	制限付
8月	総合地震対策事業(基幹)西部処理区西部第8処理分区下水道管路施設耐震化工事	寿町他	150	土木	浮上抑制工 N=15箇所、管口耐震化工 N=44箇所	制限付
8月	戸田舟山地内送水管布設替工事	戸田	205	水道	配水管 HPPE φ75 L=360m	制限付
8月	根古屋地内配水管布設替工事	根古屋	170	水道	配水管 HPPE φ100 L=220m	制限付
8月	清水町湯川地内配水管布設工事	清水町湯川	160	水道	配水管 DIP φ100 L=200m	制限付
8月	平沼地内配水管布設替工事	平沼	170	水道	配水管 HPPE φ75 L=220m	制限付
8月	市道10672号線橋梁架設工事	東熊堂	180	土木	PC単純プレテンション方式床版橋 橋長 L=7.0m 逆T式橋台N=2基	制限付
8月	市道01009号線自転車通行空間整備工事	八幡町他	110	その他(路面標示)	自転車通行空間整備 L=150m	制限付
8月	東部前川浚渫工事	大塚	210	土木	施工延長 L=880m	制限付
8月	沼津市立第三小学校他2校理科室等空調設備整備工事	下香貫下障子他	150	管	空調設備整備	制限付
8月	沼津市立開北小学校他2校理科室等空調設備整備工事	高沢町他	150	管	空調設備整備	制限付

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
8月	沼津市立第二小学校他2校電気引込設備他改修工事	常盤町他	180	電気	電気引込設備他改修	制限付
8月	沼津市立沢田小学校他2校電気引込設備他改修工事	中沢田他	180	電気	電気引込設備他改修	制限付
8月	沼津市立片浜小学校他2校理科室等空調設備整備工事	本郷町他	150	管	空調設備整備	制限付
8月	沼津市立第一小学校・原小学校夜間照明設備改修工事	八幡町・原	180	電気	第一小学校及び原小学校の夜間照明設備(照明操作盤等)の改修	制限付
8月	沼津市保健センター等空調設備配管更新工事	八幡町	150	管	空調設備配管更新	制限付
8月	沼津市保健センター等照明器具LED化改修工事	八幡町	180	電気	照明器具LED化	制限付
8月	千本プラザ屋根外壁改修工事	本字千本	180	建築	外壁改修工事	制限付
8月	御浜岬灯台前トイレ更新工事	戸田	210	建築	トイレ解体・建設	制限付
8月	海岸メンテナンス事業平沢2号突堤改修工事	西浦平沢	100	その他(港湾)	法面被覆石改修 L=90m	制限付
8月	6M-14号線区画道路築造工事	岡宮	160	土木	施工延長L=133.3m 擁壁工L=22m 排水構造物工L=192m 舗装工A=460m <sup>2</sup>	制限付
8月	香貫分区下香貫楊原地内管渠布設工事	下香貫楊原	170	土木	開削工 φ200 L=59m	制限付
8月	第7処理分区大岡地内第5工区管渠布設工事	大岡	180	土木	開削工 φ200 L=77m	制限付
8月	旧ニュータウン原汚水処理場解体工事	原	190	その他(解体)	RC平屋建 396㎡他	制限付
8月	西部第6・7処理分区他鉄蓋取替工事	岡一色他	130	土木	マンホール鉄蓋交換工 N=30箇所(夜間、円形)	制限付
8月	沼津市立病院ロータリー舗装改修工事	東椎路	90	舗装	舗装工A=385m <sup>2</sup>	指名
8月	市道30477号線舗装修繕工事	沼北町	70	舗装	舗装工L=100m A=600m <sup>2</sup>	指名

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としてしています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
8月	寿橋橋梁補修工事	大岡	150	土木	橋梁補修工 一式	制限付
8月	重寺トンネル閉塞工事	内浦重寺	150	土木	トンネル閉塞 一式	制限付
8月	新貨物ターミナル1号調整池築造工事	桃里	180	土木	ブロック積護岸工 A = 1,061㎡	制限付
8月	都市計画道路千本香貴山線電線共同溝整備工事	本千本	150	土木	電線共同溝工 L=180m	制限付
8月	都市計画道路千本香貴山線歩道照明灯設置工事	春日町他	180	電気	照明灯設置 L=200	指名
8月	井出大川雨貯浚渫工事	井出	180	土木	堆積土砂撤去 V=1,850m <sup>3</sup>	制限付
8月	原小学校耐震性貯水槽設置工事	原	120	土木	耐震性貯水槽設置 N=1基	制限付
8月	池田川排水機場長寿命化対策工事	原	200	その他 (機械器具設置)	逆止弁φ500N=1,逆止弁φ300N=1	制限付
8月	沼津市保健センター等放送設備更新工事	八幡町	120	その他 (放送設備)	放送設備更新	指名
8月	第7処理分区枝管第5工区管布設工事	岡宮	110	土木	開削工 φ200 L=36m	随意
8月	西部第15処理分区一本松地内管渠布設替工事	一本松	90	土木	布設替工φ200 L=6m	随意
8月	第7処理分区枝管第8工区管布設工事	杉崎町	80	土木	開削工 φ200 L=107m	随意
8月	東熊堂地内下水道管布設替工事	東熊堂	120	土木	布設替工φ200 L=29m	随意
9月	千本浜公園トイレ便器改修工事	本字千本	120	土木	小便器改修 N=4基	指名
9月	香貴分区上香貴二瀬川町地内他管渠布設工事	上香貴二瀬川町他	170	土木	開削工 φ200 L=224m	制限付
9月	香貴分区枝管第9工区管布設工事	下香貴上障子他	160	土木	開削工 φ200 L=114m	制限付

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としてしています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
9月	清水町伏見地内配水管布設替工事	清水町伏見	180	水道	配水管 HPPE φ100 L=250m	制限付
9月	大平地内配水管布設替工事	大平	170	水道	配水管 HPPE φ100 L=230m	制限付
9月	東原地内配水管布設工事	東原	160	水道	配水管 HPPE φ100 L=220m	制限付
9月	市道30525号線舗装修繕工事	高沢町	90	舗装	舗装工L=150m A=900m <sup>2</sup>	指名
9月	市道30432号線舗装修繕工事	五月町	70	舗装	舗装工L=50m A=300m <sup>2</sup>	指名
9月	市道20604号線舗装修繕工事	西間門	70	舗装	舗装工L=100m A=700m <sup>2</sup>	指名
9月	鍛冶屋橋橋梁補修工事	大岡	120	土木	橋梁補修工 一式	制限付
9月	市道40467号線道路改良工事	大平	120	土木	道路改良 L=53m	制限付
9月	芹沢川浚渫工事	岡一色	120	土木	施工延長 L=100m	指名
9月	大塚排水機場長寿命化対策工事	原	180	その他 (機械器具設置)	逆止弁φ250N=1	指名
9月	大平上ノ坪地内水門扉体改修工事	大平	100	土木	水門扉体製作及び据付工 1基	制限付
9月	沼津市立片浜中学校散水設備改修工事	小諏訪	90	管	散水設備改修	指名
9月	大瀬浮棧橋デッキ部分張替工事	西浦江梨	120	建築	ウッドデッキ張替工事	指名
9月	84街区宅地整地土留築造工事	岡宮	150	土木	施工延長L=47.2m 地盤改良工 V=607m <sup>3</sup> 擁壁工L=48m	制限付
9月	香貫分区上香貫槇島町地内第2工区管渠布設工事	上香貫槇島町	120	土木	開削工 φ200 L=30m	制限付
9月	香貫分区枝管第2工区管布設工事	吉田町	130	土木	開削工 φ200 L=39m	指名

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としてしています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
9月	香貫分区枝管第8工区管布設工事	下香貫下障子他	150	土木	開削工 φ200 L=62m	制限付
9月	香貫分区枝管第11工区管布設工事	下香貫馬場	120	土木	開削工 φ200 L=91m	制限付
9月	第7処理分区枝管第6工区管布設工事	富士見町	150	土木	開削工 φ200 L=93m	制限付
9月	第13処理分区枝管第1工区管布設工事	原	110	土木	開削工 φ200 L=33m	指名
9月	市道01014号線舗装改良工事	宮本	120	舗装	舗装工L=400m A=3,800m <sup>2</sup>	制限付
9月	市道02069号線舗装修繕工事	本	90	舗装	舗装工L=150m A=825m <sup>2</sup>	指名
9月	市道02020号線舗装修繕工事	大岡	90	舗装	舗装工L=150m A=900m <sup>2</sup>	指名
9月	市道20694号線道路築造工事	大諏訪	120	土木	舗装工260m <sup>2</sup> 、 排水構造物工L=50m	制限付
9月	市道02075号線道路改良工事	井出他	150	土木	道路改良 L=132m	制限付
9月	二ツ谷排水機場長寿命化対策工事	大岡	180	その他 (機械器具設置)	排水ポンプ制御盤N=1	制限付
9月	沼津市立第四小学校校舎電気設備工事	御幸町	540	電気	校舎電気設備工事	制限付
9月	沼津市立大岡中学校校舎衛生設備工事	大岡	780	管	校舎衛生設備工事	制限付
9月	旧高齢者生きがい活動支援センター松下解体工事	本字松下	105	その他 (解体)	解体工事	指名
9月	沼津市営住宅大久望団地K-3棟屋根防水改修工事	西椎路	120	その他 (防水)	屋根防水改修	制限付
9月	消防団第1分団・24分団詰所女性用トイレ設置工事	高島町他	105	管	女性用トイレ設置工事	指名
9月	第7処理分区枝管第7工区管布設工事	富士見町	180	土木	開削工 φ200 L=304m	随意

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としてしています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
9月	第7処理分区枝管第3工区管布設工事	岡宮	160	土木	開削工 φ200 L=74m	随意
10月	(都)三枚橋錦町線歩道舗装工事	添地町他	170	舗装	側溝工L=135m 舗装工A=1683㎡	制限付
10月	(都)添地西条線歩道舗装工事	西条町	170	舗装	側溝工L=80m 舗装工A=308㎡	制限付
10月	27街区宅地整地土留築造工事	岡宮	150	土木	施工延長L=89.0m ブロック積L=25m 擁壁工L=28m 排水構造物工L=50m	制限付
10月	香貫分区下香貫八重地内他管渠布設工事	下香貫八重他	120	土木	開削工 φ200 L=67m	制限付
10月	香貫分区枝管第6工区管布設工事	西島町	140	土木	開削工 φ200 L=50m	制限付
10月	香貫分区枝管第7工区管布設工事	西島町他	120	土木	開削工 φ200 L=85m	制限付
10月	第10処理分区枝管第2工区管布設工事	大諏訪	110	土木	開削工 φ200 L=29m	指名
10月	大岡地内配水管布設替その4工事	大岡	155	水道	配水管 HPPE φ100 L=170m	制限付
10月	西沢田地内配水管布設工事	西沢田	130	水道	配水管 HPPE φ100 L=130m	制限付
10月	西添田地内配水管布設替その2工事	西添町	145	水道	配水管 HPPE φ100 L=160m	制限付
10月	市道10762号線舗装修繕工事	東名町	100	舗装	舗装工L=100m A=500m <sup>2</sup>	指名
10月	市道10622号線舗装修繕工事	駿河台	60	舗装	舗装工L=50m A=250m <sup>2</sup>	指名
10月	市道10346号線道路防災工事	西椎路	90	土木	ブロック積工A=40m <sup>2</sup>	指名
10月	新車両基地土砂撤去工事	大諏訪	60	土木	土砂撤去工V=4,260m <sup>3</sup>	制限付
10月	市道60096号線道路改良工事	戸田	120	土木	道路改良 L=33m	指名

## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としてしています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
10月	西川上流部浚渫工事	西沢田	120	土木	施工延長 L=57m	指名
10月	根古屋急傾斜地対策工事	根古屋	150	土木	施工延長 L=20m	制限付
10月	戸田テニスコート改修工事	戸田	140	土木	テニスコート改修 N=1式	制限付
10月	愛鷹地区センター旧館解体工事	東原	150	その他(解体)	解体工事	制限付
10月	旧沼津市立西浦小学校放課後児童クラブ他解体工事	西浦平沢	105	その他(解体)	解体工事	指名
10月	大岡地内配水管布設替その3工事	大岡	110	水道	配水管 HPPE φ75 L=60m	指名
10月	沼津市清掃プラントNo.1コンデンサ盤他コンデンサ更新工事	上香貫三ノ洞	134	電気	コンデンサ 3台の更新	指名
10月	市道50206号線道路防災工事	平沢	90	土木	ブロック積工A=42m <sup>2</sup>	指名
10月	塚田川浚渫工事	下香貫	120	土木	施工延長 L=730m	指名
10月	井出地内農道改良工事	井出	100	土木	施工延長 85.5m 舗装工 520m <sup>2</sup>	指名
10月	大平横代前地内農道改良工事	大平	100	土木	土留鋼板設置工 95m	指名
10月	第7処理分区枝管第4工区管布設工事	岡宮	130	土木	開削工 φ200 L=109m	随意
10月	中部処理区中部第二分区添地町地内下水道管路施設交換工事	添地町	120	土木	マンホール交換 N=4箇所 公共枵交換 N=16箇所	随意
10月	西部第15処理分区桃里地内管渠布設替工事	桃里	150	土木	布設替工φ200 L=100m、補助地盤工一式	随意
11月	8街区築造工事	杉崎町	150	土木	L型擁壁L=56m	制限付
11月	(都)七通線他道路築造工事	富士見町	150	土木	側溝工L=413m 舗装工A=2664m <sup>2</sup>	制限付



## 令和6年度 建設工事 入札依頼予定表&lt;契約検査課依頼分&gt;

※ 記載内容は令和6年4月1日現在の予定のため、事業の進捗等の理由により、実際に発注する工事が異なる場合、中止される場合、又は追加される場合があります。  
 ※ 入札方法欄の「制限付」は制限付き一般競争入札、「指名」は指名競争入札、「随意」は随意契約をいいます。また、公表後に入札契約方法の見直しを行い、変更する場合があります。  
 ※ 種別欄は、沼津市で格付けのある工種以外は「その他」としています。

入札予定時期	工事名	場所(地内)	期間(日)	種別	概要	入札方法
11月	沼津駅南口実践広場整備工事	大手町	90	土木	広場工事 人工芝敷設ほか A=約490㎡	制限付
11月	香貫分区三園町地内他第1工区管渠布設工事	三園町他	110	土木	開削工 φ200 L=63m	制限付
11月	小諏訪地内配水管布設替その4工事	小諏訪	120	水道	配水管 HPPE φ75 L=190m	制限付
11月	市道02030号線舗装改良工事	足高	120	舗装	舗装工L=900m A=6,600㎡	制限付
11月	千本浜公園駐車場改修工事	本字千本	100	舗装	舗装工 A=2,500㎡	制限付
11月	6M-10号線他築造工事	岡宮	120	土木	施工延長L=254.8m 擁壁工L=22m 排水構造物工L=122m 舗装工A=393㎡	制限付
11月	月川浚渫工事	井出	100	土木	施工延長 105m 浚渫工 120m <sup>3</sup>	指名
11月	市道20698号線道路築造附帯工事	一本松	90	土木	妻壁工 1式	随意
11月	第7処理分区枝管第2工区管布設その2工事	岡宮	130	土木	開削工 φ200 L=117m	随意
12月	(都)三枚橋岡宮線水路切替工事	岡宮	90	土木	施工延長L=80.5m 排水構造物工 L=80.5m	指名
12月	金沢川浚渫工事	井出	100	土木	施工延長96m 浚渫工100m <sup>3</sup>	指名