

# 低入札価格調査の概要

工 事 名	令和4年度 沼津市立戸田小中一貫学校渡り廊下建設工事		
工 事 箇 所	沼津市 戸田 地内		
入 札 年 月 日	令和4年9月7日	入 札 番 号	第103号
予 定 価 格 ( 税 込 )	¥66,583,000	調 査 基 準 価 格 ( 税 抜 )	¥55,687,000
入 札 書 比 較 価 格 ( 税 抜 )	¥60,530,000	失 格 基 準 価 格 ( 税 抜 )	¥49,173,000
入 札 価 格 ( 税 抜 )	¥51,300,000	落 札 率	84.75%
資 料 提 出 日	令和4年9月13日	契 約 審 査 委 員 会 決 裁 日	令和4年9月28日
調 査 対 象 業 者 名	高砂建設㈱		

## 調 査 内 容

項 目	意 見
1 当該入札価格での工事施工の適否	<p>直接工事費は、設計金額に対して86.82%で積算されている。経費は、設計金額に対して共通仮設費は109.13%、現場管理費は90.44%、一般管理費等は60.49%で積算されている。</p> <p>直接工事費については、設計図書に基づき適切に積算されており、また、下請負人によるものについては見積書があり、見積単価が積算に反映されている。通路シェルターは大幅な値引きにより購入でき、費用を抑えることができるとのことである。これらのことから、直接工事費の積算については妥当性があると認められる。</p> <p>共通仮設費、現場管理費については、安全管理上必要な経費は積算されている。一般管理費等については、会社の年間計画に基づき、本工事では必要分のみを計上しているとのことである。</p> <p>以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと判断される。</p>
2 契約対象工事付近における手持工事の状況	特に問題なし
3 契約対象工事に関連する手持工事の状況	特に問題なし
4 契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	特に問題なし
5 手持資材の状況	特に問題なし
6 資材購入先及び購入先と入札者の関係	特に問題なし
7 手持機械数の状況	特に問題なし
8 労務者の具体的供給見通し	特に問題なし
9 過去に施工した市発注工事の成績等	特に問題なし
10 経営状態	特に問題なし