

低入札価格調査の概要

工 事 名	令和7年度 公共下水道（狩野川左岸処理区）事業（基幹）香貫分区香貫1号幹線管渠築造工事			
工 事 箇 所	沼津市玉江町地内			
入 札 年 月 日	令和7年6月4日	入 札 番 号	第2007号	
予 定 価 格 （ 税 込 ）	¥122,111,000	調 査 基 準 価 格 （ 税 抜 ）	¥100,753,000	
入 札 書 比 較 価 格 （ 税 抜 ）	¥111,010,000	失 格 基 準 価 格 （ 税 抜 ）	¥86,980,000	
入 札 価 格 （ 税 抜 ）	¥95,000,000	落 札 率	85.58%	
資 料 提 出 日	令和7年6月6日	契 約 審 査 委 員 会 決 裁 日	令和7年6月18日	
調 査 対 象 業 者 名	クリーンサービス(株)			

調 査 内 容

項 目		意 見
1	当該入札価格での工事施工の適否	直接工事費は、設計金額に対して96.66%で積算されている。経費は、設計金額に対して共通仮設費が97.64%、現場管理費が97.08%、一般管理費等が20.28%で積算されている。 直接工事費については、設計図書に基づき必要項目は計上されており、また、下請負人によるものや購入資材は見積書があり、単価が積算に反映されている。これらのことから、直接工事費の積算については妥当性があると認められる。 各経費については、共通仮設費及び現場管理費は安全管理上必要な費用や法定福利費など、必要な費用を計上してある。また、一般管理費は、建設工事以外も含めた社内業務の売り上げも含め、年間計画に基づき必要な経費を確保したうえで算出している。 以上のことから、本工事の施工については、問題がないものと判断される。
2	契約対象工事付近における手持工事の状況	特に問題なし
3	契約対象工事に関連する手持工事の状況	特に問題なし
4	契約対象工事箇所と入札者の事業所、倉庫等との関連（地理的条件）	特に問題なし
5	手持資材の状況	特に問題なし
6	資材購入先及び購入先と入札者の関係	特に問題なし
7	手持機械数の状況	特に問題なし
8	労務者の具体的供給見通し	特に問題なし
9	過去に施工した市発注工事の成績等	特に問題なし
10	経営状態	特に問題なし